

Gdańsk, dnia 12.05.2020 r.

ZP-ZO/01/2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz finansowo – ekonomicznych Sytemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 zintegrowanego z Platformą Zintegrowanych Usług Mobilności (system FALA) oraz wydanie zestawu opinii o sytuacji finansowo-ekonomicznej potencjalnych operatorów Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0

Zamawiający wyjaśnia, iż

Zamówienie zostało podzielone na 2 części tzn.: Część A i Część B.

Dotyczy: Część A zamówienia, mająca na celu wykonanie 3 analiz finansowo-ekonomicznych dla przedstawionych przez Zamawiającego 3 modeli funkcjonowania MEVO 2.0.

Część A została podzielona na 2 etapy tzn.: etap I i etap II.

Realizacja etapu II Części A zamówienia rozpocznie się po zaakceptowaniu przez Zamawiającego etapu I Części A.

Przypuszczalny termin zakończenia Części A zamówienia to sierpień 2020 r.

Dotyczy: Część B zamówienia mającej przede wszystkim na celu odpowiedzieć na pytanie:

Czy sytuacja finansowo-ekonomiczna potencjalnego operatora MEVO 2.0. pozwala mu zrealizować założenia przedstawione przez niego w koncepcji rozwoju systemu roweru metropolitalnego?

Termin realizacji Części B zamówienia uzależniony będzie od postępowania dialogu konkurencyjnego, prowadzonego przez OMG-G-S pn Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Metropolitalnego. Przypuszczalny termin przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do wykonania Części B zamówienia, w tym koncepcji rozwoju systemu roweru metropolitalnego to wrzesień 2020 r. Nie mniej jednak Wykonawca, chcąc wykonać Część B zamówienia, będzie zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych w ramach dialogu konkurencyjnego.

Termin realizacji Części B zamówienia nie jest uzależniony od terminu realizacji Części A zamówienia.

